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ecny urad Dolné Dubo
. Datum: q , A} . :lu ﬁﬂ
Podacic gislo: Cislo spisu: |
. 0 | 640] Zmluva o dielo

Prilohy/lisly:

Vybavuje: uzavreta pogila § 536 a nasl. zakona ¢. 513/ 1991 Zb.
Tt Obchodného zékonnika

&islo zmluvy : ZoD 2018/10/06

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Dolné Dubové
Dolné Dubové 1, 919 52 Dolné Dubové

zastupena: Peter Bobek - starosta obce
ICO: 00312401
IBAN: SK22 0200 0000 0000 0642 2212

Bankové spojenie: VUB, a.s.

1.2. Zhotovitel: CS, s.r.o.
Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Statutarny zastupca:  Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. Igor Badura, konatefl s.r.o.
Opravneny zastupovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.

Bankové spojenie: VUB, a.s.

ICO: 44101937 gislo Gctu: 2440132356/0200
PSC: 917 02 Cislo telef.: 033/ 29 33 290
IC DPH: SK2022578954 Cislo fax.: 033/ 29 33 291

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka &. 21753/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskové udaje

2.1.1. Nazov stavby: Rekonstrukcia chodnika — II.B etapa, k.u. Dolné Dubové, parc.€.96/4, 97/1,
255/1
2.1.2. Miesto stavby: Obec Dolné Dubové

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom pinenia tejto zmluvy je realizacia stavby: ,Rekonstrukcia chodnika — I1.B etapa, k.G.
Dolné Dubove, parc.€.96/4, 97/1, 255/1* v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvného rozpoétu
stavby).

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poZiadanie objednavatela povinny vykonat' za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.




Iv. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela:

Zadatie: 11/2018 ditom protokoldrneho prevzatia staveniska zhotovitelom
Ukoné&enie: do 2 mesiacov odo dita protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitefom

-

4.2. Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto smluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s pinenim zavazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatiovat prislugnd zmluvnd pokutu.

4.3. Spolupésobenie objednavatela spociva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostatoéne na realizaciu diela,

4.3.2.v zabezpegeni vyjadreni spravcov inzinierskych sieti a vyjadreni organov miestne]
samospravy a tatnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpeceni vyty&eni inzinierskych sieti,

4.3.4.vodovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. &lanku VIII. v termine
najneskér do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku V1. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.41.0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osob, spidu
zmluvné strany zapis, ktory podpisu k tomu opravneni zastupcovia,
4.4.2. Ak poéas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpecit.

4.5.Zmluvné strany sa zavazuju dohodnut zmenu koneéného terminu ukon&enia za tychto
podmienok: "7

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch &tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

4.5.3. v pripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, ktora vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tuto skutocnost
pisomne oznamit objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit’ vykon
na zhotovenom diele a po tito dobu sa nedostava do omeskania so spinenim zavazku podla tejto
zmluvy. Po zaniku prekazky objednéavatel a zhotovitel posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukonéenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokoncenia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu klimatickych
podmienok umozfiujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazefi potasia neumoziujuca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmiuvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého pocasia (trvalé dazde, mraz) prace budi zastavene
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

48. Vpripade, ze v priebehu vykonavania diela dbjde k preruseniu vykonavania diela zviny
objednavatela, postiva sa termin ukondenia diela o zodpovedajici pocet dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela a objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi v&etky naklady, ktoré mu
z prerusenia vykonavania diela vznikn, to neplati v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela dojde
zaroveh z viny zhotovitela.

49. Ak v priebehu vykonavania diela shotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
uréi lehotu na ich odstranenie a uréi dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O ¢as potrebny na odsthlasenie zmien vyplyvajucich z nedostatkov projektovej
dokumentacie bude predizena lehota vystavby.




410 Objednavatel sa zavazuje, 2e dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu. ‘

V. Cena

51.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zikona NR SR & 18/96 Z. z. ocendch vzneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH: 61 917,59,- EUR
DPH 20%: 12 383,52,- EUR

Cena celkom: 74 301,11,- EUR

5.2. Cena zohladfiuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajuce STN avSeobecne zdvaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemoze byt menena jednostrannym Ukonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitefa a budu nevyhnutné pre realiziciu stavby budi povaZované
za naviac prace , budi odsthlasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budu podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmiuve.
Zmena ceny bude objednavatelom odsUhlasena za takychto podmienok:
- na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebneé
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,
- pri zmene vysky DPH.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
jednotkové ceny z tychto rozpoctov,
b) pri polozkach, ktoré sa vrozpotte nevyskytli, predlozi zhotovitel individualnu kalkulaciu
v aktudlnej cenovej Urovni platnej v dobe vykonania diela, ktorGd musi objednavatel
odsuhlasit.

VI. Platobné podmienky

6.1. Fakturacia bude prebiehat mesaé&ne. Fakturované budu skutoéne vykonané prace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktiry bude objednavatelom, alebo nim poverenou osobou podpisany
stpis vykonanych prac predloZeny objednavatelovi zhotovitefom v posledny defi v mesiaci. Datum
predloZenia a prevzatia tohto sUpisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k supisu vykonanych prac do 3 dni
po predlozeni zhotovitefom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykond, zhotovitel bude povaZovat
sUpis prac za objednavatefom odsuhlaseny a nasledne mu bude zhotovitefom odoslana faktira.

6.4 Splatnost faktar je 14 dni po dorueni faktury objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkolvek faktury v lehote splatnosti opraviuje zhotovitela okamzite zastavit
stavebné prace az do doby Ghrady, bez mozZnosti uplatnit zmluvni pokutu voci zhotovitelovi.

VII. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy
a ze poéas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.
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7.3. Zaru¢na lehota zaéne plynut’ diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

7.4. Zhotovitel v lehotach zlugitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpecnostou, maximalne
véak do 7 dni, musi opravit na vlastni zodpovednost' a na vlastné naklady zavady a nedostatky,
ktoré sa objavia a ktoré mu budl oznamené pisomne a ktoré sa vyskytnu po¢as doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mozu ohrozit bezpecnost oséb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximalne do troch dni. Zodpovednost' za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaruénej doby tieto vady odstranit' bezplatne a v lehote uréenej objednavatefom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti. ' ”

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou udrzbou diela, mechanickym po$kodenim alebo poSkodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele vdosledku porich na konstrukciach
zhotovitefom nerealizovanych.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zhotovitelovi a
zaroven mu odovzda nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fom zadat prace v sulade
s podmienkami zmluvy. Zhotovitel bude realizovat prace v Uzkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatela, bude sa riadit jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat stavebné prace tak, aby nedoslo u zhotovitefa k ohrozeniu moznosti
zrealizovat' dielo v dojednanom termine. V opaénom pripade ddjde k predizeniu terminu
ukonéenia o pocet dni o ktoré nebolo mozné prace zrealizovat z dévodu neuvolnenia
staveniska, vy

- zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitelnou su¢astou ZoD.

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora: Ing. Peter Horvath (autorsky dozor)
8.4. Zhotovitel poveruje splnenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyveduci: Michal Behan

8.5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach adavat k podpisu
poverenym osobam za UCelom odsUhlasenia rozsahu vykonanych préac, ich kvality a mnozstva
pouzitého materialu.

8.6. Objednavatel je  povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu suhlasi.

8.7. Stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom.

8.8. Zhotovitel nevykona ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.9. Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla Obchodného zakonnika.

8.10. Za $kody, ktoré vzniknl porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych ¢&innosti bude zodpovedat prislusna zmluvna strana podla ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavézuje zabezpeéit ochranu pracovnikov v zmysle zakona €. 330/96 Z. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budu v zmysle zmluvy vykonavané a v plnom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku




mimoriadnych okolnosti (Grazy, havarie, poziar a pod) prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit aj objednavatelovi s ciefom zabezpecit objektivne vySetrenie.

8.12. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia. Tieto skuto¢nosti zapise
do stavebného dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ginnosti.

8.14. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych a technickych ~ podmienok
uréenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v Case uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy moze pouzit aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o0 odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

816. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, mdZe objednavatel pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy defi omeskania.

9.2, V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktary /tj. 14 dni od obdrZania faktary
objednavatelom/, mdze zhotovitel pozadovat od objednavatefa zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktiry za kazdy defi oneskorenej uhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne  odovzdat
do uzivania.

10.2. Za defi plnenia zmluvného zavdzku zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazuje def
odovzdania a prevzatia  vetkych  Casti diela. Podmienkou odovzdania  a prevzatia diela
je Uspesné vykonanie v8etkych skusok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a PD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavateflovi vSetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach pouzitych materialov.

XI. Pripad ,, Vy$Sej moci “

11.1. , Vyssou mocou “ sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimoéného
a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy
a ktora znemozfuje realizaciu Gasti alebo celku zmluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, Statne
prevraty a pod.).




11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, otom najneskér do 5 dni odo dia
takejto udalosti a do 5 dni po jej skon&eni, pisomne upovedomi druhtt zmluvnad stranu.

11.3. Vpripade, Ze by vys$ia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavézkov oviac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

XIl. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe
v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

12.2. V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy 'ktorejkol‘vek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

XIll. Ostatné dohody

13.1. Objednéavatel a zhotovitel sa zavazujd, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Ggely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel pri pineni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZzené naklady.

XIV. Odstupenie od zmluvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr véak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre uréenie lehoty je rozhodujluci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, mdze od zmiuvy odstupit’ len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 14.1. stanovi na
dodatodné plnenie dodatoéni lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstipenim od zmluvy zmluva zanika ditom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajacich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primeran( ¢ast odmeny zodpovedajicej dielu, ktoré bolo do
odstlipenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou
fakttrou, ktora bude mat nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. VL. tejto zmluvy.

c) finan&né rozdiely uhradia zmiuvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania konecnej faktury objednavatelom.
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XV. Zavereéné ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sGgastou tejto zmluvy je zapisnica zodovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3.Zmluva je spracovand v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.5. Tato zmluva nadobida  platnost  difom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda Ucinnost diiom nasledujicim po zverejneni na internetovej stranke Obce Dolné Dubové.

15.6. Zmluva bola zverejnena dna ...4..4.. 4049

5 /) 2419
V Dolnom Dubovom., dﬁa...r.’l..;ff..f.?:' 1o /?0) V Trnave, dita..........: * /U{(P
e

e 1 LSI'"l,
CS, s.r.o. *-L"':J:J"
— y 7,917 02 Trnave

’'T o e ihranckh 4B I
\o22| i, | e a7, IC DPH.SK202257855}
L e &0 2440132356/0200

Peter Bobek, starosta. Ing. Igor Badura, konatel

Objednavatel Zhotovitel

Priloha zmluvy €.1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY




